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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE  

(DPGF) 

 
 
 
 
 
 

 
 

REALISATION DE L’ITINERAIRE 
DE L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES 

DE LA VALLEE DE LA SEINE FRANCILIEN 
(OPP. VS. F) 

 
MARCHE PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE CONFORMEMENT AU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

 
 
ADRESSE DE REMISE DES OFFRES 
CAUE 78 
3 PLACE ROBERT SCHUMAN 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
 
RENSEIGNEMENTS 
PAR MAIL : 
 
ASPECTS TECHNIQUES : 
HELENE BOUISSON : helene.bouisson@caue78.com 
 
ASPECTS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS : 
ANNICK MARTINAT : annick.martinat@caue78.com 
 
 
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 
LUNDI 10 FEVRIER 2020 À 17H00 
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PREMIERE TRANCHE  
 
Cette première tranche correspond à la réalisation de la campagne d’arpentage et à la mise en place de l’itinéraire 
de l’Observatoire Photographique des Paysages de la Vallée de la Seine francilien (OPP. VS. f). 
 
Elle consiste à recueillir le matériau nécessaire pour composer l’itinéraire de l’OPP. VS. f en capacité d’être 
reconduit par les 4 structures porteuses.  
 
Dans ce cadre, le photographe aura pour mission de :  

- Partager et d’échanger avec le Copil et le Cotech sur la perception globale des paysages du territoire, sur la 
compréhension de la commande, des attentes et des attendus ; 

- Constituer une première sélection de 250 photographies représentatives des 10 thématiques 
problématisées ; 

- Préparer et participer aux Cotech et Copil, en lien avec la maîtrise d’ouvrage ; 
- Accompagner la maîtrise d’ouvrage dans le choix d’une première sélection de 100 photographies ; 
- Porter à la connaissance, sa perception du territoire et de partager ce travail.  

 
 Nature de la 

prestation 
(réunion, 
terrain, 

bureau,….) 

quantité 

Cout 
journée ou 

unité 
(à préciser) 

Montant 
total 
H.T. 

TVA 
Montant 

total 
T.T.C. 

Phase 1 : Connaissance et 
appropriation du territoire 
 
- Comité de pilotage 1 : avril 2020  
- Comité d’expert : mai 2020  

- - Bibliographie 
- - Arpentage du territoire avec la 

maitrise d’ouvrage 
-  

      

Phase 2 : Constitution d’une 
première campagne 
photographique et sélection de 
250 clichés  
 
- Première campagne de prise de 

vues (250 photographies) 
- Échanges réguliers entre le 

photographe et le Cotech  
- Comité technique 1 : mai 2020 
- Comité technique 2 : juin 2020 
- Comité technique 3 : juil 2020 
- Comité de pilotage 2 : sept 2020 
- Restitution des prises de vue à la 

maitrise d’ouvrage  
- Validation de prises de vue  
- Observation et valorisation 
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Phase 3 : Constitution d’une 
première campagne 
photographique et sélection de 
100 clichés  
 
- Première sélection de 100 

clichés 
- Échanges réguliers entre le 

photographe et le Cotech  
- Comité technique 4 : sept 2020 
- Comité de pilotage 3 : oct 2020 
- Choix des prises de vue de 

l’itinéraire 
- Répartition entre points de vue 

principaux et secondaires 
 

      

Autres travaux et frais 
administratifs 

      

TOTAL       
 
 
 

DEUXIEME TRANCHE  

Une seconde campagne permettra de conforter et compléter les prises de vue réalisées lors de la première 
campagne, en fonction des échanges avec la maîtrise d’ouvrage et des premières propositions, pour aboutir à la 
réalisation de l’itinéraire de l’Observatoire Photographique des Paysages de la Vallée de la Seine francilien  
(OPP. VS. f). 
 
Dans ce cadre, le photographe aura pour mission de :  

- Réaliser un ensemble de 25 prises de vue complémentaires. Ce panel « affiné » devra être très représentatif 
des attentes de la maîtrise d’ouvrage ; 

- Préparer et participer aux Cotech et Copil, en lien avec la maîtrise d’ouvrage ; 
- Accompagner la maîtrise d’ouvrage dans le choix de la sélection finale de 100 photographies ; 
- Accompagner la maîtrise d’ouvrage dans la valorisation de l’itinéraire. 

 
 

 Nature de la 
prestation 
(réunion, 
terrain, 

bureau,….) 

quantité 

Cout 
journée ou 

unité 
(à préciser) 

Montant 
total 
H.T. 

TVA 
Montant 

total 
T.T.C. 

Phase 4 : Seconde campagne 
d’arpentage terrain et poursuite du 
choix de 25 points supplémentaires. 
 
- Deuxième sélection de 25 clichés 
- Échanges réguliers avec le 

Cotech  
- Comité technique 5 : oct 2020 
- Comité de pilotage 4 : nov 2020 
- Restitution de la deuxième 

campagne photographique (25 
clichés) 
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- Validation des prises de vue 
 
 

Phase 5 : formalisation de 
l’itinéraire  photographique et 
accompagnement de la valorisation 
 
- Échanges réguliers avec le Cotech  
- Comité technique 6 : dec 2020 
- Restitution de l’analyse des clichés 

et de l’itinéraire photographique 
(carnet de route, clichés 
définitifs…),  

- Aide à la création d’un livret 
présentant le projet,  

- Aide à la conception d’une 
exposition mettant en valeur les 
points de vue. 

 
- Formation du Cotech à la 

reconduction et à la transmission 
des éléments nécessaires à la 
pérennité de l’OPP 

 
- Comité de pilotage 5 : dec 2020  
- Validation et lancement de 

l’itinéraire  
- Restitution et validation des 

démarches de pérennisation et de 
valorisation de l’outil 

- Clôture de la mission.  
 

 
 
 
 

      

       
Autres travaux et frais administratifs       
TOTAL       

 
 
 
 
 

FAIT A ……………………………………. LE ………………………………………… 
 

SIGNATURE 
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